Generelle leveringsbetingelser for kalkulationsarbejde
udfert af
Medlemmer af VVS-Beregnernes Brancheforening

Nedenstaende almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget udtrykkeligt ved skriftlig aftale
mellem parterne.
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4.1

Formal og grundlag for nettokalkulation

Nearvarende generelle leveringsbetingelser gaelder alle former for opmalinger og tilbuds-udregninger (nettokalkulation),
samt forprojektering/projektforslag udfgrt af VVS-beregneren for Rekvirenten.

Formalet med VVS-beregnerens nettokalkulation er at tilvejebringe et grundlag for Rekvirenten til selv at udarbejde og
afgive entreprisetilbud. Det forudsettes, at Rekvirenten selv gennemgar og vurderer VVS-beregnerens nettokalkulation
forinden udarbejdelse og afgivelse af licitationstilbud herunder for at sikre, at nettokalkulationens indregnede lgn- og
materialespecifikationer svarer til Rekvirentens gnsker og krav. Nettokalkulationen kan ikke paregnes at vaere umiddelbart
anvendelig ved Rekvirentens indkgb, akkordering m.v.

VVS-beregnerens opmaling og prisberegning er baseret pa geldende priskuranter, priskataloger fra grossister, leverandgrer
og lign. materiale samt baseret pd opmalings-principperne i anvendte kalkulationssystem.

Safremt Rekvirenten pa forhand har anvist VVS-beregneren, hvilke leverandgrer der gnskes anvendst, vil netto-
kalkulationen sa vidt der er muligt indeholde oplysninger om benyttede priser, opgivet af de pageldende leverandgrer.
Safremt Rekvirenten ikke pa forhand giver oplysninger om leverandgrer, kan VVS-beregneren frit rette henvendelse til
leverandgrer, hvis oplysninger om priser herefter skal accepteres af Rekvirenten.

Er det foreliggende udbudsgrundlag ikke tilstraekkeligt detaljeret, tillegges der skgnnede belgber til overslagsmassig
dekning af materiale- og lgnforbrug i relation til udbudsmaterialets karakter og byggeopgavens art. Séfremt Rekvienten
ikke har oplyst VVS-beregneren om egne skgnsmassige materiale- og lgntilleg, vil VVS-beregnerens skgnnede materiale-
og lgntilleg vere at acceptere for Rekvienten.

Betalingsbetingelser.

Séfremt anden skriftlig aftale ikke er indgéet, honoreres VVS-beregneren for sin lgsning af opgaven efter %-honorar, eller
efter medgéet tid, og den til enhver tid geeldende sats.

Uden anden skriftlig aftale, er VVS-beregnerens betalingsbetingelse som anfgrt pa faktura.

Séfremt betaling ikke finder sted i overensstemmelse hermed, forrentes det skyldige belgb fra forfaldsdagen pr. pabegyndt
maned, ligesom VVS-beregneren er berettiget til, ved udsendelse af enhver rykkerskrivelse, at paligne rykkergebyr.

Rekvirentens ansvar og Rekvirentens anvendelse af nettokalkulationen, samt projektforslag som grundlag for
nettokalkulation.

Rekvirenten har det overordnede ansvar for, at det til VVS-beregneren udleverede udbudsgrundlag er komplet og korrekt.
Rekvirenten er endvidere forpligtet til at gennemga og vurdere de modtagne nettokalkulationer forinden disse indgar i
udarbejdelsen af egentligt entreprisetilbud.

Rekvirenten er endvidere forpligtet til at gennemga og vurdere de modtagne projektforslag som danner grundlag for
nettokalkulationer forinden disse indgar i udarbejdelsen af egentligt entreprisetilbud.

Nettokalkulationerne ma kun anvendes af den eller dem, for hvem VVS-beregneren har foretaget beregningerne, hvilket
indeberer, at nettokalkulationerne ikke ma overlades til eller i gvrigt anvendes af 3. mand.

Beregnerens ansvar.

VVS-beregneren er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, der matte vere en fglge af fejl og
ungjagtigheder i nettokalkulationerne, med mindre Rekvirenten godtggr, at VVS-beregneren har handlet uagtsomt, og

Rekvirenten ikke har eller burde have opdaget dette ved sin kontrolgennemgang, jf. ovenfor.

I gvrigt geelder for vurdering af VVS-beregnerens ansvar, dansk rets almindelige regler med nedenstaende begrensninger
0g praciseringer.



4.2 Ttilfeelde hvor VVS-beregneren matte vere erstatningsansvarlig, hafter firmaet dog ikke for tab, der kan henfgres til
situationer, hvor Rekvirenten gér glip af en entreprise fordi Rekvirenten har afgivet et for hgjt tilbud, eller fordi VVS-
beregneren har beregnet et for hgjt tilbud .

I tilfelde af, at VVS-beregneren har handlet uagtsomt, og ansvaret ikke bortfalder af andre arsager, haefter VVS-beregneren
herefter udelukkende for at Rekvirenten lider tab pa en bestemt entreprise, hvor nettokalkulationen grundet VVS-
beregnerens fejl afviger i nedadgaende retning i henseende til mangder, priser e. lign.

4.3 Ved opggrelse af et eventuelt tab, i overensstemmelse med det, der fremgar af punkt 4.2 ovenfor, skal der i tabsopggrelsen

ske fradrag for fglgende:
- mindre fejl i opmalinger eller optallinger, der kan henfgres til den usikkerhed, der normalt forekommer i enhver

nettokalkulation.

- fejli VVS-beregnerens nettokalkulationer vedr. skgn over priser der ikke er fastlagt i overenskomst, priskatalog o.
lign.

- merudgifter som en Rekvirent matte blive pafgrt efter overtagelse af entreprisen, driftstab, avancetab eller andet
indirekte tab.

4.4 VVS-beregnerens erstatningsansvar kan aldrig overstige verdien af forskellen imellem Rekvirentens tilbud og det tilbud,
der var umiddelbart hgjere end Rekvirentens tilbud.

4.5 Safremt Rekvirenten i strid med det anfgrte i leveringsbetingelsernes pkt. 3.2 har udleveret VVS-beregnerens netto-
kalkulation til tredjemand, og tredjemand efterfglgende ggr krav geldende overfor VVS-beregneren — herunder efter regler
om erstatning udenfor kontrakt - er Rekvirenten pligtig at holde VVS-beregneren skadeslgs for sadanne krav.

5. Reklamation

5.1 Safremt Rekvirenten konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i VVS-beregnerens nettokalkulation, skal Rekvirenten
omgaende tilstille VVS-beregneren en skriftlig redeggrelse for det registrerede forhold.

5.2 Rekvirentens skriftlige reklamation skal vere VVS-beregneren i hende senest inden 20 arbejdsdage efter licitationens
afholdelse eller dateringen for andre skriftlige tilbud ( underhandsbud m.v.). I modsat fald er Rekvirentens krav at anse for

bortfaldet.
AB92, §3 stk. 5 er generelt geeldende for vedstaelsesfristen, og kan kun fraviges ved skriftlig af tale herom mellem

Rekvirenten og VVS-beregneren.

6. VVS-beregnerens erstatningsansvar ved forsinkelse.

6.1 VVS-beregneren er ikke ansvarlig for tab hos Rekvirenten, der er en fglge af overskridelse af tidsfrister for netto-
kalkulationen, med mindre Rekvirenten beviser, at forsinkelsen skyldes at VVS-beregneren har handlet uagtsomt.

6.2 I tilfelde af force majeure, herunder naturkatastrofer, krig, herveark, brand, edb-nedbrud, arbejdskonflikter e. lign.
situationer, der er uden for VVS-beregnerens kontrol, fritages VVS-beregneren for sin leveringsforpligtigelse, safremt
VVS-bergneren uden ugrundede ophold meddeler Rekvirenten sit gnske herom.

6.3 Det der fremgar af pkt. 6.2 gelder tilsvarende i tilfeelde af sygdom blandt ansatte hos VVS-beregneren.

7. Verneting.

Enhver uoverensstemmelse imellem parterne vedr. nettokalkulationer og projektforslag der danner grundlag for udarbejdelse
af nettokalkulationer, afggres iht. alm. dansk rets praksis.

Inkassosager, hvorved forstas inddrivelse af fakturakrav, hvor der ikke — eller ikke rettidigt — er fremsat reklamation over for
VVS-beregneren, kan dog pa begering af VVS-beregneren indbringes for og afggres, af de ordinzre domstole.

Odense, den 15.06.07
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